

Chantier

Travaux de génie civil pour l'enfouissement des réseaux secs hta 20 000 volts Liaison du CD (vers DDE)
jusqu'au poste Gentianes au Collet d'Allevard

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

15 juin 2009

Fin chantier

10 juillet 2009

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Mise en chantier et signalisation				
Mise en chantier	forfait	1		- €
Mise en place de signalisation conforme au prescription du gestionnaire de voirie	forfait	1		- €
Mise en place de feux tricolore et entretien pendant la durée du chantier	forfait	1		- €
Constat d'huissier	forfait			- €
Mise en chantier et signalisation sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Demolition de surface				
Decoupe enrobe à la scie (toutes sujctions comprises)	metre	1260		- €
Demolition d'enrobe et de grave ciment + evacuation (toutes sujctions comprises)	m ²	315		- €
Demolition beton sous trottoir + evacuation (toutes sujctions comprises)	m ²			- €
Plus value pour demolition au brh	heure			- €
Depose pave sur sable et stockage (toutes sujctions comprises)	m ²			- €
Depose pave sur beton et stockage (toutes sujctions comprises)	m ²			- €
Demolition de surface sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m				
Sous chaussée en longitudinale	metre	580		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en longitudinale	metre			- €
Sous chaussée en traversée	metre	47		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en traversée	metre			- €
Sous trottoir	metre			- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous trottoir	metre			- €
Sous terrain naturel	metre	4		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous terrain naturel	metre			- €
Plus values pour tranchée à la main	metre			- €
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Confection de niche pour raccordement de longueur de 4,00 m x 1,50 m				
Sous chaussée	unité	8		- €
Sous trottoir	unité			- €
Sous terrain naturel	unité			- €
Confection de niche pour raccordement de longueur de 4,00 m x 1,50 m sous total				- €

Chantier

Travaux de génie civil pour l'enfouissement des réseaux secs hta 20 000 volts Liaison du CD (vers DDE)
jusqu au poste Gentianes au Collet d'Allevard

Dates previsionnelles de realisation :

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Evacuation				
Evacuation des deblais en decharge (tranchée et niche)	m ³	302		- €
Evacuation sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Obstacles				
Passage de bordure	unité			- €
Recherche et passage d'obstacle perpendiculaire (toutes sujctions comprises)	unité	16		- €
Plus value pour parallele de canalisation existante d<30cm	metre			- €
Obstacles sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Recherche et degagement de câble existant				
Sous chaussée	unité	2		- €
Sous trottoir	unité			- €
Sous terrain naturel	unité			- €
Recherche et degagement de câble existant sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Fourniture et pose				
Fourreau TPC rouge de diamètre 160	metre	1236		- €
Fourreau TPC rouge de diamètre 110	metre			- €
Fourreau TPC rouge de diamètre 90	metre			- €
Fourreau TPC rouge de diamètre 63	metre			- €
Grillage avertisseur rouge	metre	640		- €
Cablette cuivre nu 25 mm ²	metre			- €
Fourniture et pose sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Fourniture et mise en place pour remblaiement				
Tout -venant 0/80 hauteur 0,30 m	m ³	98		- €
Sable pour enrobage cable 0,10 m+ 0,20 m	m ³	98		- €
Sable en fond de niche	m ³	4		- €
Grave ciment hauteur 0,35 m	m ³	115		- €
Concassé pour finition réglage sous trottoir	m ³			- €
Réutilisation en remblais du provenant	m ³	10		- €
Sable en fond de niche sous total				- €

Chantier

Travaux de génie civil pour l'enfouissement des réseaux secs hta 20 000 volts Liaison du CD (vers DDE)
jusqu'au poste Gentianes au Collet d'Allevard

Dates previsionnelles de realisation :

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Refection des surfaces				
Refection provisoire d'enrobés à froid	tonne			- €
Refection definitive d'enrobés à froid	tonne			- €
Refection definitive d'enrobés dense à chaud pour reprise de tranchées 250 kg/m ²	tonne	75		- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché	m ²			- €
Refection definitive pave sur sable (depose precedament)	m ²			- €
Refection definitive pave sur beton (depose precedament)	m ²			- €
Refection pelouse par engazonnement	m ²	5		- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Prestations diverses				
Percement de maconnerie pour penetration de 1 fourreau D160 + finition	unité	3		- €
Prestations diverses sous total				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
Espace subjections entreprise				
eventuel deroulage cable 3x 150 c33226 dans fourreaux (transport depuis allevard)	m	1260		- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
Espace subjections entreprise sous total				- €



Chantier

Travaux de génie civil pour l'enfouissement des réseaux secs hta 20 000 volts Liaison du CD (vers DDE) jusqu'au poste Gentianes au Collet d'Allevard

Dates previsionnelles de realisation :

Mise en chantier et signalisation	sous total	- €
Demolition de surface	sous total	- €
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m	sous total	- €
Confection de niche pour raccordement de longueur de 4,00 m x 1,50 m	sous total	- €
Evacuation	sous total	- €
Obstacles	sous total	- €
Recherche et degagement de câble existant	sous total	- €
Fourniture et pose	sous total	- €
Sable en fond de niche	sous total	- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché	sous total	- €
Prestations diverses	sous total	- €
TOTAL CHANTIER HT		- €
Espace sujctions entreprise	sous total	- €
TOTAL CHANTIER HT + Sujctions entreprise		- €
MONTANT DES TRAVAUX HT		- €
TVA	19,60%	- €
MONTANT T.T.C.		- €

DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE

DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX

Jours Ouvrables

FAIT A

LE

NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE

Signature