

Regie d'Electricite de PRESLE



Chantier

Renforcement bta les Blancs commune de PRESLE

## TABLEAU RECAPITULATIF

### TRAVAUX REGIE DE PRESLE

#### Travaux subventionnable dans le cadre du FACE

REFECTION H61	- € ht
GENIE CIVIL RESEAU DP BASSE TENSION	- € ht
GENIE ELECTRIQUE RESEAU DP BASSE TENSION	- € ht
DAT GENIE CIVIL ET GENIE ELECTRIQUE	- € ht
<b>TOTAL HT</b>	<b>- € ht</b>

#### Travaux non subventionnable dans le cadre du FACE

GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC	- € ht
GENIE ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	- € ht
<b>TOTAL HT</b>	<b>- € ht</b>

<b>TOTAL TRAVAUX ELECTRIQUE</b>	<b>- € HT</b>
<b>TVA 19,60%</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX ELECTRIQUE</b>	<b>- € TTC</b>

### TRAVAUX PREVISIONNELS COMPLEMENTAIRES A TITRE INDICATIF NON GERES PAR LA REGIE DE PRESLE

Reseau France telecom PRIX A TITRE INDICATIF - €

<b>TOTAL TRAVAUX ELECTRIQUE</b>	<b>- € HT</b>
<b>19,60%</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX ELECTRIQUE</b>	<b>- € TTC</b>

Chantier

**renforcement bta les Blancs commune de PRESLE**  
**REFECTION H61**

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier  
Fin chantier

1 septembre 2010  
15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>refection hta et h61</b>				- €
fourniture et reprise chaine ancrage par chaine 3 elements+ adaptateurs à broche	unité	3		- €
fourniture et pose de kit parafoudre syntehtique et limitor et toute la conectique	jeu	1		- €
depose transformateur h61 100 kva (y compris transport)	unité	1		- €
fourniture et pose transformateur H61 160 kva (y compris transport)	unité	1		- €
depose equipement bta H61 (coffret, liaison tringlerie etc.)	unité	1		- €
fourniture et pose coffret h61 bas image thermique D265T 2 departs avec bloc declencheur numerique et commande	unité	1		- €
fourniture, pose et raccordement liaison bt transformateur / coffret bt en cable 3x 150 <sup>2</sup> + 1x 70	unité	1		- €
raccordement cable bta bta sortie coffret bt	unité	2		- €
confection remontée aerosouterrain sur ba 1 <sup>er</sup> cable bta section >ou = 50	unité	1		- €
fourniture et raccordement RAS sur reseau torsade (ejase)	unité	1		- €
fourniture et raccordement ensemble de jonction sur reseau torsade (ejpt)	unité	1		- €
fourniture câble aerien torsadé 3x 70 mm <sup>2</sup> + 1 x 54,6 + 2 x 16 alu	ml	10		- €
<b>refection hta et h61 sous total</b>				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace subjections entreprise</b>				- €
				- €
<b>Espace subjections entreprise sous total</b>				- €

**RECAPITULATIF CHANTIER**

refection hta et h61 sous total - €

**TOTAL CHANTIER HT - €**

Espace subjections entreprise sous total - €

**TOTAL CHANTIER HT + Subjections entreprise - €**

MONTANT DES TRAVAUX HT - €

TVA 19,60% - €

MONTANT T.T.C. - €

**DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE****DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX****Jours Ouvrables****FAIT A****LE****NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE**

Chantier

 renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
 GENIE CIVIL RESEAU DP BASSE TENSION

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

1 septembre 2010

Fin chantier

15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Mise en chantier et signalisation</b>				
Mise en chantier	forfait	1		- €
Mise en place de signalisation conforme au prescription du gestionnaire de voirie	forfait	1		- €
Mise en place de feux tricolore et entrtien pendant la durée du chantier	forfait	0		- €
Constat d'huissier	forfait	1		- €
<b>Mise en chantier et signalisation sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Demolition</b>				
Decoupe enrobe à la scie ( toutes sujctions comprises )	metre	62		- €
Demolition d'enrobe et de grave ciment + evacuation (toutes sujctions comprises)	m <sup>2</sup>	5		- €
Demolition beton sous trottoir + evacuation ( toutes sujctions comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
Plus value pour demolition au brh	heure	5		- €
Depose pave sur sable et stockage ( toutes sujctions comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
Depose pave sur beton et stockage ( toutes sujctions comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
<b>Demolition sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m</b>				
Sous chaussée enrobée en longitudinale	metre	70		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en longitudinale	metre	1		- €
Sous chaussée enrobée en traversée	metre	9		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en traversée	metre	1		- €
Sous trottoir	metre	0		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous trottoir	metre	0		- €
Sous terrain naturel	metre	39		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous terrain naturel	metre	1		- €
Sous chemin non enrobé	metre	88		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous terrain naturel	metre	1		- €
Plus values pour tranchée à la main	metre	2		- €
<b>Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Evacuation</b>				
Evacuation des deblais en decharge (tranchée et niche )	m <sup>3</sup>	85		- €
<b>Evacuation sous total</b>				<b>- €</b>

**renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
GENIE CIVIL RESEAU DP BASSE TENSION**

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Obstacles</b>				
Passage de bordure	unité	0		- €
Recherche et passage d'obstacle perpendiculaire ( toutes sujctions comprises )	unité	8		- €
Plus value pour parallele de canalisation existante d<30cm	metre	60		- €
<b>Obstacles sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Recherche et degagement de câble existant</b>				
Sous chaussée	unité	0		- €
Sous trottoir	unité	0		- €
Sous terrain naturel	unité	1		- €
<b>Recherche et degagement de câble existant sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fourniture et pose</b>				
Fourreau TPC rouge de diametre 160	metre	0		- €
Fourreau TPC rouge de diametre 110	metre	190		- €
Fourreau TPC rouge de diametre 90	metre	35		- €
Fourreau TPC rouge de diametre 63	metre	0		- €
Grillage avertisseur rouge	metre	225		- €
Cablette cuivre nu 25 mm <sup>2</sup>	metre	0		- €
<b>Fourniture et pose sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fourniture et mise en place pour remblaitment hors plateforme poste</b>				
Tout -venant 0/80	m <sup>3</sup>	45		- €
Sable pour enrobage cable 0,10 m+ 0,20 m	m <sup>3</sup>	16		- €
Sable en fond de niche	m <sup>3</sup>	0		- €
Grave ciment hauteur 0,30 m	m <sup>3</sup>	0		- €
Concassé pour finition réglage sous trottoir	m <sup>3</sup>	0		- €
Réutilisation en remblais du provenant	m <sup>3</sup>	30		- €
terre vegetale	m <sup>3</sup>	6		- €
<b>Fourniture et mise en place pour remblaitment hors plateforme poste sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Refection des surfaces</b>				
Refection provisoire d'enrobés à froid	tonne	0,5		- €
Refection definitive d'enrobés à froid	tonne	0		- €
Refection definitive d'enrobés dense à chaud pour reprise de tranchées	tonne	1		- €
Refection definitive d'enrobés bicouche pour reprise de tranchées	m <sup>2</sup>	85		- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection definitive pave sur sable (depose precedament)	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection definitive pave sur beton (depose precedament)	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection pelouse par engazonnement	m <sup>2</sup>	35		- €
<b>Refection des surfaces sous total</b>				<b>- €</b>

renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
 GENIE CIVIL RESEAU DP BASSE TENSION

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Prestations diverses</b>				
Mise en place de socle double type S20	unité	3		- €
Plus value pour encastrement socle double dans mur (toutes sujctions comprises)	unité	1		- €
Mise en place de socle simple type S20	unité	0		- €
Plus value pour encastrement socle simple dans mur (toutes sujctions comprises)	unité	0		- €
Mise en place de coffret de comptage type S20 sur socle		3		- €
Mise en place de grille de terre fnon compris fourniture	unité	2		- €
confection de fouille et pose beton pour hauban (1 m <sup>3</sup> beton par hauban)(niveau -0,1m)	unité	0		- €
Demolition embase de poteau pour passge des fourreaux (toutes sujctions comprises)	unité	1		- €
depose et mise en decharge agrée des supports beton (poteaux) et demolition massif sur 0,20 m sous niveau fini	unité	0		- €
depose et mise en decharge agrée des socles de support (arrachage ou demolition lmassif sur 0,20m sous niveau fini	unité	0		- €
<b>Prestations diverses sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>fourniture materiel et deroulage</b>				
fourniture socle double type S20	unité	3		- €
fourniture socle simple type S20	unité	1		- €
fourniture socle coffret comptage type S20 avec boitier primaire	unité	3		- €
fourniture couvercle socle type S20	unité	4		- €
Fourniture de mise à la terre du neutre MALT pour socle double	unité	2		- €
fourniture cable hn33s33 3 x 240 + 1 x 95 aluminium	ml	0		- €
fourniture cable hn33s33 3 x 150 + 1 x 70 aluminium	ml	201		- €
fourniture cable hn33s33 3 x 95 + 1 x 50 aluminium	ml	0		- €
fourniture cable hn33s33 3 x 35 + 1 x 35 aluminium	ml	40		- €
deroulage cable bta sous fourreau section S < 50 mm <sup>2</sup>	ml	40		- €
deroulage cable bta sous fourreau section 50 mm <sup>2</sup> < S < 151 mm <sup>2</sup>	ml	201		- €
deroulage cable bta sous fourreau section 151 mm <sup>2</sup> < S	ml	0		- €
<b>fourniture materiel et deroulage sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace sujctions entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
<b>Espace sujctions entreprise sous total</b>				<b>- €</b>



renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
GENIE CIVIL RESEAU DP BASSE TENSION

**RECAPITULATIF CHANTIER**

Mise en chantier et signalisation	sous total	-	€
Demolition	sous total	-	€
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m	sous total	-	€
Evacuation	sous total	-	€
Obstacles	sous total	-	€
Recherche et degagement de câble existant	sous total	-	€
Fourniture et pose	sous total	-	€
Fourniture et mise en place pour remblaiement hors plateforme poste	sous total	-	€
Refection des surfaces	sous total	-	€
Prestations diverses	sous total	-	€
fourniture materiel et deroulage	sous total	-	€
	<b>TOTAL CHANTIER HT</b>	-	€
Espace subjections entreprise	sous total	-	€
	<b>TOTAL CHANTIER HT + Subjections entreprise</b>	-	€
	<b>MONTANT DES TRAVAUX HT</b>	-	€
	TVA 19,60%	-	€
	<b>MONTANT T.T.C.</b>	-	€

**DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE**

**DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX**

**Jours Ouvrables**

**FAIT A**

**LE**

**NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE**

Chantier

**renforcement bta les Blancs commune de PRESLE**  
**GENIE ELECTRIQUE RESEAU DP BASSE TENSION**

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

1 septembre 2010

Fin chantier

15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Aerien bta supports</b>				
fourniture et pose BA D 10 1000toutes sujection comprise	unité	1		- €
fourniture et pose BA D 11 1000toutes sujection comprise	unité	1		- €
plus value terrain rocheux avec compresseur	m <sup>3</sup>	1		- €
plus value beton supplementaire (après constat et accord du MO)	m <sup>3</sup>	1		- €
pose poteau bois recuperé toutes sujctions comprises	unité	2		- €
<b>Aerien bta supports sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Aerien bta depose supports</b>				
depose et mise en decharge agréee des supports beton (poteaux) et demolition massif sur 0,20 m sous niveau fini	unité	3		- €
depose et mise en decharge agréee des socles de support (arrachage ou demolition lmassif sur 0,20m sous niveau fini	unité	5		- €
depose et mise en decharge agréee des supports bois (arrachage ou coupe) et remise en etat du terrain (rebouchage trou etc;)	unité	6		- €
<b>Aerien bta depose supports sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Aerien bta cable deroulage et raccordement</b>				
fourniture câble aerien torsadé 3x 70 mm <sup>2</sup> + 1 x 54,6 + 2 x 16 alu	ml	45		- €
fourniture câble aerien torsadé 3x 150 mm <sup>2</sup> + 1 x 70 + 2 x 16 alu	ml	105		- €
deroulage et réglage câble aerien torsde 70 mm <sup>2</sup> alu	ml	45		- €
deroulage et réglage câble aerien torsde 150 mm <sup>2</sup> alu	ml	105		- €
fourniture et pose armement d'alignement bt ES	unité	3		- €
fourniture et pose armement d'ancrage simple bt EAS	unité	2		- €
fourniture et pose armement d'ancrage double bt EDAS	unité	2		- €
confection remontée aerosouterrain sur ba 1 <sup>er</sup> cable bta section < 50	unité	0		- €
confection remontée aerosouterrain sur ba 1 <sup>er</sup> cable bta section >ou = 50	unité	1		- €
confection remontée aerosouterrain sur ba 2 <sup>eme</sup> cable bta section < 50	unité	0		- €
confection remontée aerosouterrain sur ba 2 <sup>eme</sup> cable bta section >ou = 50	unité	0		- €
fourniture et raccordement RAS sur reseau torsade (ejase)	unité	1		- €
fourniture et raccordement ensemble de jonction sur reseau torsade (ejpt)	jeu	2		- €
fourniture et raccordement ensemble de derivation sur reseau torsade (cdr ct)	jeu	2		- €
reprise de branchement aerosouterrain toutes sujctions comprises	unité	2		- €
reprise de branchement aerien 2 fils toutes sujctions comprises	unité	2		- €
reprise de branchement aerien 4 fils toutes sujctions comprises	unité	6		- €
reprise de lampe d'eclairage public conformement au cctp (y comprise depose et repose eventuelle) toutes sujctions comprises	unité	2		- €
confection de mise à la terre du neutre avec descente sur support gpt et grille de terre de 0,4x 2,40 m conformement au cctp	unité	7		- €



**renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
GENIE ELECTRIQUE RESEAU DP BASSE TENSION**

<b>Aerien bta cable deroulage et raccordement sous total</b>	<b>- €</b>
--	------------

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>souterrain bta cable deroulage et raccordement</b>				
fourniture et pose de grille gpfc 150 <sup>2</sup>	unité	3		- €
fourniture et pose de grille gpfc 240 <sup>2</sup>	unité	0		- €
fourniture et pose de grille de repiquage	unité	1		- €
raccordement cable sur grille section <50mm <sup>2</sup>	unité	2		- €
raccordement cable sur grille section >50 mm <sup>2</sup>	unité	6		- €
reprise de branchement souterrain toutes sujctions comprises	unité	1		- €
raccordement grille de terre (fournie et posée par GC )	unité	2		- €
<b>souterrain bta cable deroulage et raccordement sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace sujctions entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
<b>Espace sujctions entreprise sous total</b>				<b>- €</b>

### RECAPITULATIF CHANTIER

Aerien bta supports	sous total	- €
Aerien bta depose supports	sous total	- €
Aerien bta cable deroulage et raccordement	sous total	- €
souterrain bta cable deroulage et raccordement	sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT</b>		<b>- €</b>
Espace sujctions entreprise	sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT + Sujctions entreprise</b>		<b>- €</b>
MONTANT DES TRAVAUX HT		- €
TVA	19,60%	- €
MONTANT T.T.C.		- €

**DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE**

**DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX**

**Jours Ouvrables**

**FAIT A**

**LE**

**NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE**

Regie d'Electricite de PRESLE

Chantier

renforcement bta les Blancs commune de PRESLE

DAT GENIE CIVIL ET GENIE ELECTRIQUE

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

1 septembre 2010

Fin chantier

15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)



DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>fourniture pose et raccordement DAT</b>				- €
La fourniture, la mise en place et le raccordement d'un décaleur adaptateur de tension en triphasé d'une puissance de 36 kva y compris châssis parafoudre triphasé ,support pour poteau ,mise à la terre	unité	1		- €
La mise en service et la formation (de 2 ou 3 personnes de la régie) par le fournisseur du DAT	unité	1		- €
<b>fourniture pose et raccordement DAT sous total</b>				- €

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace subjections entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
<b>Espace subjections entreprise sous total</b>				- €

### RECAPITULATIF CHANTIER

fourniture pose et raccordement DAT sous total - €

**TOTAL CHANTIER HT - €**

Espace subjections entreprise sous total - €

**TOTAL CHANTIER HT + Subjections entreprise - €**

MONTANT DES TRAVAUX HT - €

TVA 19,60% - €

MONTANT T.T.C. - €

**DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE**

**DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX**

**Jours Ouvrables**

**FAIT A**

**LE**

**NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE**

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier  
Fin chantier1 septembre 2010  
15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Mise en chantier et signalisation</b>				
Mise en chantier	forfait	0		- €
Mise en place de signalisation conforme au prescription du gestionnaire de voirie	forfait	0		- €
Mise en place de feux tricolore et entrtien pendant la durée du chantier	forfait	0		- €
Constat d'huissier	forfait	0		- €
<b>Mise en chantier et signalisation sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Demolition</b>				
Decoupe enrobe à la scie ( toutes sujctions comprises )	metre	1		- €
Demolition d'enrobe et de grave ciment + evacuation (toutes sujctions comprises)	m <sup>2</sup>	1		- €
Demolition beton sous trottoir + evacuation ( toutes sujctions comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
Plus value pour demolition au brh	heure	1		- €
<b>Demolition sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m</b>				
Sous chaussée enrobée en longitudinale	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en longitudinale	metre	40		- €
Sous chaussée enrobée en traversée	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous chaussée en traversée	metre	1		- €
Sous trottoir	metre	0		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous trottoir	metre	0		- €
Sous terrain naturel	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous terrain naturel	metre	30		- €
Sous chemin non enrobé	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largeur pour tranchée sous Sous chemin non enrobé	metre	81		- €
Plus values pour tranchée à la main	metre	1		- €
<b>Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Evacuation</b>				
Evacuation des deblais en decharge (tranchée et niche )	m <sup>3</sup>	13		- €
<b>Evacuation sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Obstacles</b>				
Passage de bordure	unité	0		- €
Recherche et passage d'obstacle perpendiculaire ( toutes sujctions comprises )	unité	2		- €
Plus value pour parallele de canalisation existante d<30cm	metre	10		- €
<b>Obstacles sous total</b>				<b>- €</b>

renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Recherche et degagement de câble existant</b>				
Sous chaussée	unité	0		- €
Sous trottoir	unité	0		- €
Sous terrain naturel	unité	1		- €
<b>Recherche et degagement de câble existant sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fourniture et pose fourreaux</b>				
Fourreau TPC rouge de diametre 90	metre	155		- €
Fourreau TPC rouge de diametre 63	metre	0		- €
Grillage avertisseur rouge	metre	155		- €
Cablette cuivre nu 25 mm <sup>2</sup>	metre	0		- €
<b>Fourniture et pose fourreaux sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fourniture et mise en place pour remblaiement</b>				
Tout -venant 0/80	m <sup>3</sup>	5		- €
Sable pour enrobage cable 0,10 m+ 0,20 m	m <sup>3</sup>	5		- €
Sable en fond de niche	m <sup>3</sup>			- €
Grave ciment hauteur 0,30 m	m <sup>3</sup>			- €
Concassé pour finition réglage sous trottoir	m <sup>3</sup>			- €
Réutilisation en remblais du provenant	m <sup>3</sup>	5		- €
terre vegetale	m <sup>3</sup>	1		- €
<b>Fourniture et mise en place pour remblaiement sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Refection des surfaces</b>				
Refection provisoire d'enrobés à froid	tonne			- €
Refection definitive d'enrobés à froid	tonne			- €
Refection definitive d'enrobés dense à chaud pour reprise de tranchées	tonne			- €
Refection definitive d'enrobés bicouche pour reprise de tranchées	m <sup>2</sup>	5		- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché	m <sup>2</sup>			- €
Refection definitive pave sur sable (depose precedament)	m <sup>2</sup>			- €
Refection definitive pave sur beton (depose precedament)	m <sup>2</sup>			- €
Refection pelouse par engazonnement	m <sup>2</sup>	1		- €
<b>Refection des surfaces sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Eclairage public fourniture et deroulage</b>				
fourniture cable u1000 ro2v 2x 16 cuivre	ml	160		- €
fourniture Cablette cuivre nu 25 mm <sup>2</sup>	ml	0		- €
deroulage cable eclaiarge sous fourreau	ml	160		- €
<b>Eclairage public fourniture et deroulage sous total</b>				<b>- €</b>

## renforcement bta les Blancs commune de PRESLE

## GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>eclairage public Massifs de candelabre</b>				
Confection massif de candelabre doimension 0,60m x 0,6m x p = 0,8m	unité	0		- €
Confection massif de candelabre doimension 0,80m x 0,8m x p = 1,0m	unité	0		- €
Demolition de massif	m <sup>3</sup>	0		- €
<b>eclairage public Massifs de candelabre sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>eclairage public raccordement</b>				
mise en place de mat comprenant le levage, le regalage, le capotage des tiges de scellement la pose de crosse et luminaire (non compris la fourniture du luminaire et du mat )	unité	0		- €
raccordement mat avec coffret ip 44 et protection differentiel 30 ma a rearmement automatique ( toutes sujctions comprise )	unité	0		- €
confection remontee aerosouterraine en facade y compris raccordement	unité	0		- €
confection remontee aerosouterraine sur poteau y compris raccordement	unité	2		- €
reprise de lampe d'eclairage public conformement au cctp (y comprise depose et repose eventuelle ) toutes sujctions comprises	unité	2		- €
<b>eclairage public raccordement sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace sujctions entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
<b>Espace sujctions entreprise sous total</b>				<b>- €</b>



renforcement bta les Blancs commune de PRESLE

GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC

RECAPITULATIF CHANTIER

Mise en chantier et signalisation	sous total	-	€
Demolition	sous total	-	€
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m	sous total	-	€
Evacuation	sous total	-	€
Obstacles	sous total	-	€
Recherche et degagement de câble existant	sous total	-	€
Fourniture et pose fourreaux	sous total	-	€
Fournture et mise en place pour remblaiement	sous total	-	€
Refection des surfaces	sous total	-	€
Eclairage public fourniture et deroulage	sous total	-	€
eclairage public Massifs de candelabre	sous total	-	€
eclairage public raccordement	sous total	-	€
<b>TOTAL CHANTIER HT</b>			<b>- €</b>
Espace subjections entreprise	sous total	-	€
<b>TOTAL CHANTIER HT + Subjections entreprise</b>			<b>- €</b>
<b>MONTANT DES TRAVAUX HT</b>			<b>- €</b>
TVA	19,60%	-	€
<b>MONTANT T.T.C.</b>			<b>- €</b>

**DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE**

**DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX**

**Jours Ouvrables**

**FAIT A**

**LE**

**NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE**

Chantier

**renforcement bta les Blancs commune de PRESLE  
GENIE ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC**

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

1 septembre 2010

Fin chantier

15 octobre 2010

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Eclairage public fourniture et deroulage</b>				
fourniture cable u1000 ro2v 2x 16 cuivre	ml	0		- €
fourniture Cablette cuivre nu 25 mm <sup>2</sup>	ml	0		- €
deroulage cable eclaiarge sous fourreau	ml	0		- €
<b>Eclairage public fourniture et deroulage sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>eclairage public raccordement</b>				
mise en place de mat comprenant le levage, le regalage, le capotage des tiges de scellement la pose de crosse et luminaire (non compris la fourniture du luminaire et du mat )	unité	0		- €
raccordement mat avec coffret ip 44 et protection differentiel 30 ma a rearmement automatique ( toutes sujctions comprise )	unité	0		- €
confection remontee aerosouterraine en facade y compris raccordement	unité	0		- €
confection remontee aerosouterraine sur poteau y compris raccordement	unité	1		- €
raccordement reseau eclaireage public torsadé sur eclaireage public torsadé	unité	4		- €
reprise de lampe d'eclairage public conformement au cctp (y comprise depose et repose eventuelle ) toutes sujctions comprises	unité	0		- €
<b>eclairage public raccordement sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace sujctions entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
<b>Espace sujctions entreprise sous total</b>				<b>- €</b>

**RECAPITULATIF CHANTIER**

Eclairage public fourniture et deroulage sous total	- €
eclairage public raccordement sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT</b>	<b>- €</b>
Espace sujctions entreprise sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT + Sujctions entreprise</b>	<b>- €</b>
MONTANT DES TRAVAUX HT	- €
TVA 19,60%	- €
MONTANT T.T.C.	- €

DATE DE COMMENCEMENT POSSIBLE

DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX

Jours Ouvrables

FAIT A

LE

NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE

partie France telecom a titre indicatif

Chantier

renforcement coordonné les Blancs commune de PRESLE  
Reseau France telecom PRIX A TITRE INDICATIF

Dates previsionnelles de realisation :

Debut chantier

Fin chantier

Entreprise (nom et adresse)

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Mise en chantier et signalisation</b>				
Mise en chantier	forfait	1		- €
Mise en place de signalisation conforme au prescription du gesrtionnaire de voirie	forfait	1		- €
Mise en place de feux tricolore et entrtien pendant la durée du chantier	forfait	1		- €
Constat d'huissier	forfait	0		- €
<b>Mise en chantier et signalisation sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Demolition</b>				
Decoupe enrobe à la scie ( toutes sujections comprises )	metre	40		- €
Demolition d'enrobe et de grave ciment + evacuation (toutes sujections comprises)	m <sup>2</sup>	16		- €
Demolition beton sous trottoir + evacuation ( toutes sujections comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
Plus value pour demolition au brh	heure	1		- €
Depose pave sur sable et stockage ( toutes sujections comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
Depose pave sur beton et stockage ( toutes sujections comprises )	m <sup>2</sup>	0		- €
<b>Demolition sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Confection tranchée largueur 0,40 m profondeur 1,00m</b>				
Sous chaussée enrobée en longitudinale	metre	50		- €
Plus values / 0,10 m de largueur pour tranchée sous chaussée en longitudinale	metre	1		- €
Sous chaussée enrobée en traversée	metre	20		- €
Plus values / 0,10 m de largueur pour tranchée sous chaussée en traversée	metre	1		- €
Sous trottoir	metre	0		- €
Plus values / 0,10 m de largueur pour tranchée sous trottoir	metre	0		- €
Sous terrain naturel	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largueur pour tranchée sous terrain naturel	metre	50		- €
sous chemin non enrobé	metre	1		- €
Plus values / 0,10 m de largueur pour tranchée sous chemin non enrobé	metre	81		- €
Plus values pour tranchée à la main	metre	1		- €
<b>Confection tranchée largueur 0,40 m profondeur 1,00m sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Evacuation</b>				
Evacuation des deblais en decharge (tranchée et niche )	m <sup>3</sup>	30		- €
<b>Evacuation sous total</b>				<b>- €</b>

## Chantier

renforcement coordonné les Blancs commune de PRESLE  
Reseau France telecom PRIX A TITRE INDICATIF

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Obstacles</b>				
Passage de bordure	unité	1		- €
Recherche et passage d'obstacle perpendiculaire ( toutes sujctions comprises )	unité	1		- €
Plus value pour parallele de canalisation existante d<30cm	metre	40		- €
			<b>Obstacles sous total</b>	<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Recherche et degagement de câble existant</b>				
Sous chaussée	unité	1		- €
Sous trottoir	unité	1		- €
Sous terrain naturel	unité	1		- €
			<b>Recherche et degagement de câble existant sous total</b>	<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fourniture et pose</b>				
Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris transport à pied d'œuvre, mise en place, tous raccordements, main d'œuvre et toutes sujétions.				
Fourniture et pose de fourreau semi rigide DN 45	metre	600		- €
Fourniture et pose de fourreau semi rigide DN 28	metre	70		- €
Grillage avertisseur vert	metre	200		- €
Ce prix rémunère la mise en place de chambres de tirage du type normalisé. Il comprend les terrassements, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux nécessaires, la fourniture et la mise en place du dispositif de fermeture cadre et				
tampon 250daN( sur chaussée ) et , toute main d'œuvre et toutes sujétions, y compris mise à niveau lors des travaux différés.				
Fourniture et pose de chambre de tirage type LOT sans fond	unité	0		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T sans fond	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type L2C	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type L3C	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type K1C	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type K2C	unité	1		- €
Fourniture et pose de chambre de tirage type K3C	unité	0		- €
Branchement sur chambre existante	unité	1		- €
Ce prix rémunère le raccordement du réseau neuf sur une chambre existante ou sur réseau télécom aérien, passage des fourreaux, scellement, remblaiement, pose éventuelle d'une chambre L1T en pied de remontée, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions.				- €
Essais de réseaux France Telecom	unité	1		- €
Ce prix rémunère les essais complet suivant les prescriptions du gestionnaire de réseau.				- €
			<b>Fourniture et pose sous total</b>	<b>- €</b>

Chantier

renforcement coordonné les Blancs commune de PRESLE  
 Reseau France telecom PRIX A TITRE INDICATIF

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Fournture et mise en place pour remblaiment hors plateforme poste</b>				
Tout -venant 0/80	m <sup>3</sup>	20		- €
Sable pour enrobage cable 0,10 m+ 0,20 m	m <sup>3</sup>	15		- €
Sable en fond de niche	m <sup>3</sup>	0		- €
Grave ciment hauteur 0,30 m	m <sup>3</sup>	0		- €
Concassé pour finition réglage sous trottoir	m <sup>3</sup>	0		- €
Réutilisation en remblais du provenant	m <sup>3</sup>	10		- €
terre vegetale	m <sup>3</sup>	2		- €
<b>Fournture et mise en place pour remblaiment hors plateforme poste sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Refection des surfaces</b>				
Refection provisoire d'enrobés à froid	tonne	0,5		- €
Refection definitive d'enrobés à froid	tonne	0		- €
Refection definitive d'enrobés dense à chaud pour reprise de tranchées	tonne	0		- €
Refection definitive d'enrobés bicouche pour reprise de tranchées	m <sup>2</sup>	60		- €
Refection definitive ciment bouchardeou taloché	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection definitive pave sur sable (depose precedament)	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection definitive pave sur beton (depose precedament)	m <sup>2</sup>	0		- €
Refection pelouse par engazonnement	m <sup>2</sup>	10		- €
<b>Refection des surfaces sous total</b>				<b>- €</b>

DÉSIGNATION	U	QTS	PU	TOTAL
<b>Espace subjections entreprise</b>				
				- €
				- €
				- €
<b>Espace subjections entreprise sous total</b>				<b>- €</b>

**RECAPITULATIF CHANTIER**

Mise en chantier et signalisation	sous total	- €
Demolition	sous total	- €
Confection tranchée largeur 0,40 m profondeur 1,00m	sous total	- €
Evacuation	sous total	- €
Obstacles	sous total	- €
Recherche et degagement de câble existant	sous total	- €
Fourniture et pose	sous total	- €
Fournture et mise en place pour remblaiment hors plateforme poste	sous total	- €
Refection des surfaces	sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT</b>		<b>- €</b>
Espace subjections entreprise	sous total	- €
<b>TOTAL CHANTIER HT + Subjections entreprise</b>		<b>- €</b>
MONTANT DES TRAVAUX HT		- €
TVA 19,60%		- €
MONTANT T.T.C.		- €

FAIT A

LE

NOM ET PRENON DU SIGNATAIRE